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            Město Kynšperk nad Ohří

                  
[image: image1.wmf] 

 

 


                   
                            

Kynšperk n.O., ul. Truhlářská-komunikace k RD
Smlouva o dílo 

Zhotovitel:




Doba realizace:


Cena díla:                              

včetně DPH

Datum podpisu smlouvy:     

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

pozdějších změn, novel a předpisů



I. 

Smluvní strany

1.1. 
Objednavatel:
Město Kynšperk nad Ohří



   
Jana A. Komenského 221





357 51  Kynšperk nad Ohří

Zastoupené:

Ing. Tomášem Svobodou, starostou města 

IČ:


002 59 454

DIČ:


CZ00259454

Dodavatel:                 

Kontaktní adresa:        


Zastoupený:
            

Číslo účtu: 
            

IČ:    




DIČ: 




1.3. 
Při operativních jednáních v rámci projektu zastupují:

zadavatele: 
Josef Špaček, vedoucí majetkového odboru MěÚ Kynšperk n.Ohří.
                     Robert Vacek, referent investiční výstavby MěÚ Kynšperk n.Ohří.

Stavební dozor investora: Robert Vacek, referent investiční výstavby MěÚ Kynšperk  

                                          n.Ohří.


Z nichž každý i samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.


dodavatele:


Osoba oprávněná jednáním ve věcech technických:  

    Osoba oprávněna jednání ve věcech realizace stavby: 

1.4      Ve věcech smluvních, potvrzování dodatků ke smlouvě jsou oprávněny pouze osoby

           jmenované v bodech 1.1. a 1.2. této smlouvy.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmět plnění: Kynšperk n.O., ul. Truhlářská-komunikace k RD

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Jiří Vít, Školní 714, 360 17 Karlovy Vary. 

Předmětem poptávaných prací jsou stavební objekty SO 01 a SO 02 stavby, ve které budou prováděny stavební práce na pozemcích p.č. 772/1, 828/1 a 788/1 v k.ú. Kynšperk nad Ohří. Realizována bude úprava zemní pláně včetně stabilizace, osazení silničních obrubníků , podkladní konstrukce ze štěrkodrti, živičné konstrukční vrstvy na stavebním objektu SO-02, chodníkový přejezd ze zámkové dlažby a výškové urovnání kanalizačních šachet stávající dešťové kanalizace. 

SO 01 – Příjezdní komunikace k novým RD

SO 02 – Úprava stávající Truhlářské ulice

2.2 Kromě vlastního provádění prací tvoří dílo také vytyčení všech podzemních sítí jejich správci před zahájením prací, které si zajistí zhotovitel. Zadavatel předá před zahájením prací zhotoviteli vyjádření všech správců sítí. Za případné porušení inženýrských sítí zodpovídá zhotovitel. Součástí díla je zabezpečení staveniště a dopravního značení v průběhu stavby.

2.3 Každý z následujících dokumentů tvoří nedílnou část této smlouvy a jejich význam bude interpretován v následujícím pořadí priorit:

a) výzva a zadání k podání nabídky

b) projektová dokumentace „Kynšperk n.O., ul. Truhlářská-komunikace k RD“

c) nabídka zhotovitele podaná k výběrovému řízení

Dílo bude dodavatelem provedeno za podmínek stanovených v této smlouvě.

2.4 
Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné. Zaručují úplnost všech prací, dodávek, ostatních plnění dodavatele a kompletnost všech požadavků zadavatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

2.5.  Bez písemného souhlasu zadavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti materiálům a technologiím uvedených v nabídce dodavatele. 

2.6.  Současně se dodavatel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání zadavatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel.

2.7. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. 

CENA ZA DÍLO

3.1.
Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace dodavatele položkovým rozpočtem stavby.


Smluvní cena díla činí:                         Kč bez DPH dle nabídky ve výběrovém řízení





                          Kč DPH 20%


cena celkem

                          Kč včetně DPH
3.2.
Výše uvedená cena zakázky je cenou pevnou, maximální, nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu plnění zakázky a kryje veškeré náklady zhotovitele na dodávku dle soutěžních podmínek. Dodavatel výslovně prohlašuje, že tato cena je cenou maximální a zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo (zakázku) dle nabídky dodavatele.


Za vícepráce se nepovažují chyby či položky omylem nezahrnuté do nabídky, včetně rizik a vlivů během provádění díla.

3.3.
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí dodavatele nebo z vad výzvy zadavatele, případně výkazu výměr, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat zadavatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Dodavatel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po písemném odsouhlasení změn, má dodavatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v ocenění dle této smlouvy zahrnuty.  
3.4. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem smlouvy o dílo o odpočet.

IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla.

4.2. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole.

4.3. Realizované práce a dodávky budou fakturovány na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek po skončení prací na stavbě a po podepsání předávacího protokolu. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený dodavatelem považuje za neplatný. 

4.4.
Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem se stanovuje na 15 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. 

4.5.
Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu budou zadavatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

4.6.
Faktury budou předávány zadavateli ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
V. 

ČAS PLNĚNÍ

5.1. 
Dodavatel se zavazuje realizovat dílo dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu 
postupu prací a činností, který je nedílnou součástí této smlouvy.

              Zahájení  prací:  
               



   Ukončení prací: 

5.2.
Dodavatel provede dílo řádně a včas a vyzve zadavatele, minimálně 3 dny předem, k převzetí díla. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně zadavatele nebo dodavatele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.  
VI. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednavatel zajistí potřebná správní rozhodnutí, zejména stavební povolení pro uvedenou stavbu, které předá zhotoviteli při podpisu smlouvy. Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem. Zodpovědnost 
za případné narušení inženýrských sítí nese zhotovitel. Zadavatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací do 3 dnů po podpisu smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran.

6.2.
Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

· předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy.

6.3.
Dodavatel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Dodavatel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. 

6.4.
Zjistí-li dodavatel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu zadavateli.

6.5.
Podle možností se omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení zadavatelem. Dodavatel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností dodavatele. 

6.6.
Dodavatel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. Dodavatel je povinen zajistit ochranu majetku před poškozením, nese odpovědnost za případné škody tohoto zařízení.

6.7.
Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kdy bude stavební deník předán zadavateli. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník zadavatele, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od oceněného výkazu výměr dle přílohy této smlouvy ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami písemnou formou není podkladem k navýšení ceny díla.

6.8.
Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění díla - zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. 


Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zadavatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

6.9. Veškerý odpad a přebytečnou zeminu uloží dodavatel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní  náklady. 

6.10 .  Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese dodavatel do doby předání a převzetí 
          konaného díla a to i vůči třetím osobám. Vlastnické právo ke zhotovované věci a

          nebezpečí škody přecházejí na zadavatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků.
VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

7.1.
K předání díla dojde po jeho dokončení. Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 dnů po obdržení dodavatelovi písemné výzvy, nemá-li dílo vady a nedodělky. 

7.2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. zadavatel, případně technický dozor investora a pracovník dodavatele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. V případě, že dodavatel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uhradí dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

7.3. Současně s předáním díla bude zadavateli předána veškerá nutná dokumentace (stavební deníky, fotodokumentace, záruční listy, atesty, prohlášení o shodě, výsledky zatěžovacích zkoušek apod.) ve dvou vyhotoveních. Do dokumentace budou zakresleny změny dle skutečného stavu.

7.4. Součástí předání stavby bude i výkresová dokumentace geometrického zaměření kompletní stavby včetně inženýrských sítí.
VIII. 

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

8.1.
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zadavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Pokud dodavatel nedokončí a zadavateli nepředá dílo v termínu, je povinen dodavatel zaplatit zadavateli této smlouvy při nesplnění termínu smluvní pokutu ve výši        500,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

8.3. Do 5-ti dnů po protokolárním předání díla je dodavatel povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid. Pokud tento termín dodavatel nedodrží, je zadavatel oprávněn fakturovat dodavateli a dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude dílo předáno s vady a nedodělky, tak zadavatel určí dodavateli místo pro zařízení staveniště do odstranění těchto vad a nedodělků.

8.4. Ujednání o smluvních pokutách se nedotýkají ustanovení o náhradě škody dle § 373 obchodního zákoníku.

IX. 

ZÁRUKA NA DÍLO

9.1.       Dodavatel poskytne na dílo a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, záruku

            v délce 60 měsíců od převzetí prací zadavatelem. 

9.2. Záruka spočívá v tom, že dodavatel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě nedodržení tohoto termínu odstranění vady sjednávají smluvní strany sankci ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. Vady v záruční době budou nahlášeny dodavateli písemně na kontaktní adresu uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy, faxem nebo případně e-mailem na adresu:

9.3.
V případě reklamace, vyplývající z vady stavby či montáže dodavatele, dodavatel nastoupí k odstranění vady v době kratší než 7 dní. O reklamačním řízení bude veden zápis, který bude po vyřízení předán zadavateli.

X. 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi jeho subdodavateli při plnění této zakázky do převzetí díla zadavatelem. Stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.2. Dodavatel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám (Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek po celou dobu realizace stavby.

XI.

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

11.1.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

11.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Podpisem oběma smluvními stranami smlouva nabývá účinnosti.

11.3. Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Kynšperka nad Ohří na svém zasedání dne               
                                usnesením č.        .
11.4 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 
tři vyhotovení 
a dodavatel dvě.

Kynšperk nad Ohří dne: 

                                          
    

____________________                                                             ________________________

        za objednavatele                                                                              za dodavatele

       Ing. Tomáš Svoboda                                                                         
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